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PLIEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES
PARA CONTRATACION DE LAS OBRAS PARA LA EJECUCION DEL
PROYECTO DE URBANIZACION EN RUERRERO.

CUADRO RESUMEN

A. PODER ADJUDICADOR
ADMINISTRACION CONTRATANTE: Ayuntamiento de Valderredible
ORGANO DE CONTRATACION: Pleno del Ayuntamiento de Valderredible
Perfil del contratante: Plataforma de Contratacién del Sector Publico
Direccion del érgano de contratacidn: https://contrataciondelestado.es/
Correo electrdnico: secretaria@valderredible.es
B. PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACION
Tipo de contrato: OBRAS. N° Expediente: 225/2021
Objeto del contrato: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA EJEUCION DEL PROYECTO DE
URBANIZACION EN RUERRERO
Procedimiento de contratacion: ABIERTO:SIMPLIFICADQ:-«-«-«-x-xxeevee- Tipo de tramitacion: ORDINARIA
Forma de presentacién de las ofertas: Electrénica
Contrato sujeto a regulacidon armonizada: NO
C. DEFINICION DEL CONTRATO
Descripcién: CONTRATO ADMINISTRATIVO DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DE URBANIZACION EN
RUERRERO
Codigo CPV: 45233252-0 . OBRAS VIALES
D. VALOR ESTIMADO DEL CONTRATO Y PRESUPUESTO BASE DE LICITACION
Valor estimado del contrato (IVA excluido): 84.435,89 €:++-eroreervrereisniennnineen IVA%: 17.731,54 €
Presupuesto base de licitacion IVA incluido: 102.167,43 €
Aplicaciones presupuestarias: 1510 63700
Sistema de determinacién del precio: CONFORME AL CAPITULO DE MEDICIONES Y PRESUPUESTO OBRANTE EN EL
PROYECTO DE OBRA
E. REGIMEN DE FINANCIACION

Comunidad Auténoma: 80 % Ayuntamiento: 20%
F. PLAZO DE EJEUCUCION: 3 MESES PRORROGAS: NO
G. PLAZO DE GARANTIA: 1 afio.
H. MEJORAS OBLIGATORIAS: Sl ADMISIBILIDAD DE VARIANTES: NO

REVISION DE PRECIOS: NO

- =

GARANTIAS

Provisional: NO .................. Definitiva: SI (5%) Complementarias: NO
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K. MODIFICACIONES CONTRACTUALES PREVISTAS: NO
L. DATOS DE FACTURACION.
Entidad contratante: AYUNTAMIENTO DE VALDERREDIBLE Codigo DIR: L0139042

CLAUSULA PRIMERA. Objeto y calificacion |

El objeto del contrato es la realizacion de las obras para la “ejecucion del proyecto
de urbanizacion en Ruerrero” en los términos concretos recogidos en el oportuno proyecto
de obra redactado por los Ingenieros de Caminos don José¢ Maria Gonzélez Pifiuela,
colegiado n® 12971 y don Rubén Ferndndez Rozas, Ingeniero de Caminos, Canales y
Puertos, colegiado n°® 15.282, en representacion de INGECONSUL, S.L. (Aprobado por
el Pleno del Ayuntamiento en fecha 27 de Mayo del 2021).

Dicha actuacion consistird, basicamente, en la mejora de la urbanizacion de las
calles.

El contrato definido tiene la calificacion de contrato administrativo de obras tal y
como establece el articulo 13 de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobada por el
Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre.

CNAE: 4299.
CPV: 45233252-0.

| CLAUSULA SEGUNDA. Procedimiento de Seleccién y Adjudicacién |

La forma de adjudicacion de contrato serd el procedimiento abierto simplificado
conforme al articulo 159 de la Ley de Contratos del Sector Publico, aprobada por el Real
Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre 2017, dado que su valor estimado es
inferior a 2.000.0000 de euros en el caso de contrato de obras.

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econémicamente mas ventajosa debera de atenderse a varios criterios directamente
vinculados al objeto del contrato, de conformidad con el articulo 157 de la LCSP y con
la clausula décima de este Pliego.

El plazo para la presentacion de proposiciones sera de 20 dias naturales.

El 6rgano de contratacion no podra declarar desierta una licitaciéon cuando exista
alguna oferta o proposicion que sea admisible de acuerdo con los criterios que figuran en
este pliego.

En el supuesto de que el contratista adjudicatario del contrato no llegase a firmar
el mismo por causa imputable a éste, o bien una vez firmado, el contrato se resolviese o
rescindiese por causa imputable al contratista o por mutuo acuerdo con el Ayuntamiento



%{4@/@/&4’54[& e
Feal Talle de Talterveditte

por causas justificadas de integres general, el 6rgano de contratacion podréd proceder a
formalizar un nuevo contrato con los licitadores restantes, respetando siempre la prioridad
en funcion del correspondiente orden de puntuacion.

| CLAUSULA TERCERA. Perfil de contratante |

Con el fin de asegurar la transparencia y el acceso publico a la informacion relativa
a su actividad contractual, y sin perjuicio de la utilizacion de otros medios de publicidad,
este Ayuntamiento cuenta con el Perfil de Contratante al que se tendra acceso segln las
especificaciones que se regulan en la  pagina web  siguiente:
http://contrataciondelestado.es/wps/portal/plataforma

| CLAUSULA CUARTA. Presupuesto de licitacién |

El presupuesto méaximo de licitacion lo constituye el valor estimado del presente
contrato, teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 101 de la LCSP, asciende a la
cuantia de 84.435,89 €, al que se adicionara el Impuesto sobre el Valor Afiadido, (21 %),
por valor de 17.731,54 €, lo que supone un total de 102.167,43 €.

En el precio del contrato se consideraran incluidos los demads tributos, tasas y
canones de cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se
originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones
contempladas en el presente pliego.

La financiacion de la obra, serd sufragada:

1°.- En parte, (el 80%), con la subvencion concedida al Ayuntamiento de
Valderredible para la realizacion de los Proyectos “Urbanizacion en Polientes y Rebollar
del Ebro (Presupuesto base de licitacion: 187.652,51 €; 42,94%)”, “Urbanizacion en
Villamotiico y Villanueva de la Nia (147.157,32 €; 33,68%)” y “Urbanizacién en
Ruerrero (102.167,43 €; 23,38%)”, siendo el total de los presupuesto base de licitacion:
436.977,26 €, por el Gobierno de Cantabria, 325.000,00 €, (acuerdo del Consejero de
obras Publicas, Ordenacion del Territorio y Urbanismo de 27 de mayo de 2021, al amparo
del Decreto 91/2020, de 17 de diciembre, por el que se conceden subvenciones a los
Ayuntamientos de Cantabria para la ejecucion de proyectos de obra publica en el periodo
2021-2023).

2°.- El resto, (el 20 %), sera sufragada con fondos propios del Ayuntamiento de
Valderredible abonandose con cargo a la partida 63700 del vigente Presupuesto General
del ejercicio 2021.
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CLAUSULA QUINTA. Duracién del Contrato. Prérrogas.

La duracion del contrato de obras serd de 3 meses. El 6rgano de contratacion podra
acordar una o dos prorrogas atendiendo lo dispuesto en el art. 29 LCSP y se preavise con
un plazo de dos meses.

La ejecucion del contrato de obras comenzara el 15 de agosto del 2021, una vez
formalizado el contrato, y posteriormente suscrita la preceptiva acta de comprobacion del
replanteo, con la finalidad de cumplir con la concreta programacion prevista al respecto,
asi como con la distribucidon presupuestaria de su cardcter plurianual, (tal y como queda
explicado en el ultimo parrafo de la clausula anterior).

CLAUSULA SEXTA. Acreditacién de la Aptitud para Contratar

Podran presentar proposiciones las personas naturales o juridicas, espafiolas o
extranjeras, que tengan plena capacidad de obrar, no estén incursas en prohibiciones para
contratar, y acrediten su solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional.

1. La no concurrencia de prohibiciones de contratar se acreditard mediante la
inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector
Publico.

2. La capacidad de obrar se acreditara mediante declaracion responsable.

La inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico acredita, a tenor de lo en ¢l reflejado y salvo prueba en contrario, las
condiciones de aptitud del empresario en cuanto a su personalidad y capacidad de obrar,
representacion, habilitacion profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera
y técnica o profesional, clasificacion y demads circunstancias inscritas, asi como la
concurrencia o no concurrencia de las prohibiciones de contratar que deban constar en el
mismo.

3. La solvencia del empresario: economica financiera: técnica o profesional

Si los pliegos no concretaran los requisitos de solvencia econémica y financiera o
los requisitos de solvencia técnica o profesional, la acreditacion de la solvencia se
efectuara conforme a los criterios, requisitos y medios recogidos en el segundo inciso del
apartado 3 del articulo 87 de la LCSP, que tendran caracter supletorio de lo que al respecto
de los mismos haya sido omitido o no concretado en los pliegos.

3.1 La solvencia econémica y financiera del empresario debera acreditarse por
los medios siguientes:
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El criterio para la acreditacion de la solvencia econdmica y financiera serd el
volumen anual de negocios en el ambito de actividades correspondiente al objeto del
contrato, (trabajos de urbanizacién y pavimentacion de calles), del licitador o candidato,
que referido al afio de mayor volumen de negocio de los tres ultimos concluidos debera
ser al menos 436.977,26 €.

El volumen anual de negocios del licitador o candidato se acreditard por
declaracion responsable por medio de sus cuentas anuales aprobadas y depositadas en el
Registro Mercantil, si el empresario estuviera inscrito en dicho registro, y en caso
contrario por las depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los
empresarios individuales no inscritos en el Registro Mercantil acreditaran su volumen
anual de negocios mediante sus libros de inventarios y cuentas anuales legalizados por el
Registro Mercantil.

3.2. La solvencia técnica o profesional del empresario deberd ser acreditada por
los medios siguientes:

Relacion de las obras ejecutadas en el curso de los diez altimos afios, en el ambito
de actividades correspondiente al objeto del contrato, (trabajos de urbanizaciéon y
pavimentacion de calles), avalada por certificados de buena ejecucion para las obras mas
importantes; estos certificados indicaran el importe, las fechas y el lugar de ejecucion de
las mismas, dichos certificados seran comunicados directamente al organo de
contratacion por la autoridad competente o aportados por el licitador, requiriéndose que
el importe anual acumulado en el afo de mayor ejecucion sea igual o superior a
102.167,43 €=

La documentacion resefiada como precisa en el apartado 3 del articulo 87 de la
LCSP para la debida acreditacion de la solvencia econdmica, financiera y técnica, podra
sustituirse, y en consecuencia entender que concurren los requisitos de solvencia,
mediante la aportacion por el licitador de certificacion de clasificacion de contratista de
obras en el Grupo “G”, Subgrupo 4, Categoria “3, o superior”. En tales casos, el
empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su clasificacion, o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en los
parrafos anteriores.

4.- Los licitadores deberan incluir

Relacion de actividades en que se descompone la ejecucion de la obra.
RED-PERT, tiempos en estas actividades.

Diagrama de barras obtenida de dicha red.

Valoracion mensual acumulada, obtenida del diagrama citado de obra
programada.

5.- Adscripcion de medios.
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a) El adjudicatario deberda de contar con, al menos, un responsable de obras con
titulacion de Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o Ingeniero Técnico de Obras
Publicas, o que esté en posesion de un titulo de Méaster en Ingenieria de Caminos,
Canales y Puertos o Grado en Ingenieria Civil, respectivamente, para el ejercicio de
su profesidon, con experiencia probada en ejecucion de obras de igual o similar
naturaleza a la que es objeto del contrato de, al menos, DIEZ (10) afios.

b) Ademas, el adjudicatario debera acreditar, al menos, la siguiente relaciéon de
magquinaria en propiedad:
e DOS (2) CAMIONES DISTRIBUIDORES DE ARIDOS
e DOS (2) CAMIONES BITUMINADORES EQUIPADOS CON RAMPA.
e DOS (2) RODILLOS VIBRATORIOS AUTOPROPULSADOS DE MAS
DE 7 Tm.
e UNA (1) MOTONIVELADORA.
e UNA (1) RETROEXCAVADORA DE AL MENOS DE 12Tm.
e UNA (1) BARREDORA MECANICA

CLAUSULA SEPTIMA. Clasificacién del Contratista

Sin perjuicio de lo resefiado al respecto en la cldusula anterior, dada la cuantia del
presente contrato y de conformidad en concordancia con el 77 de la LCSP, para contratar
no sera requisito indispensable que el empresario disponga de ninguna clasificacion
especifica.

No obstante, de conformidad con lo previsto en el articulo 65.1 del LCSP y en la
clausula anterior, el empresario podra acreditar su solvencia indistintamente mediante su
clasificacion como contratista de obras en el grupo o subgrupo de clasificacion
correspondiente al contrato, (Grupo “G”, Subgrupo 4, Categoria “3, o superior” o bien
acreditando el cumplimiento de los requisitos especificos de solvencia exigidos en la
clausula sexta.

CLAUSULA OCTAVA. Presentacion de Proposiciones y Documentacién
Administrativa

8.1 Condiciones previas

Las proposiciones de los interesados deberdn ajustarse a los pliegos y
documentacion que rigen la licitacion, y su presentacion supone la aceptacion
incondicionada por el empresario del contenido de la totalidad de sus clausulas o

condiciones, sin salvedad o reserva alguna.

Cada entidad licitadora no podra presentar mas de una proposicion, ni suscribir

6
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ninguna propuesta en union temporal con otros si lo ha hecho individualmente o figurar
en mas de una union temporal. La infraccion de estas normas dard lugar a la no admision
de todas las propuestas por €l suscritas.

8.2 Lugar y plazo de presentacion

La presente licitacion tiene caracter electronico. Los licitadores deberan preparar
y presentar sus ofertas obligatoriamente de forma electronica a través de la herramienta
de preparacion y presentacion de ofertas de la Plataforma de Contratacion del Sector
Publico.

La utilizacion de estos servicios supone:

e La preparacion y presentacion de ofertas de forma telematica por el licitador.
e La custodia electronica de ofertas por el sistema.
e Laaperturay evaluacion de la documentacion a través de la plataforma.

Las proposiciones, junto con la documentacion preceptiva se presentaran, dentro
del plazo de veinte dias contados a partir del dia siguiente al de publicacion del anuncio
de licitacion en el perfil de contratante, exclusivamente de forma electronica a través de
la Herramienta de Preparacion y Presentacion de ofertas que la Plataforma de
Contratacion del Sector Publico pone a disposicion de candidatos y entidades licitadoras
para tal fin.

La oferta electronica y cualquier otro documento que la acompafie deberan estar
firmados electronicamente por alguno de los sistemas de firma admitidos por el articulo
10 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Comun de las
Administraciones publicas.

Para garantizar la confidencialidad del contenido de los sobres hasta el momento
de su apertura, la herramienta cifrara dichos sobres en el envio.

Una vez realizada la presentacion, la herramienta proporcionara a la entidad
licitadora un justificante de envio, susceptible de almacenamiento e impresion, con el
sello de tiempo.

8.3. Informacion a los licitadores

Cuando sea preciso solicitar la informacion adicional o complementaria a que se
refiere el articulo 138 de la LCSP, la Administracion contratante debera facilitarla, al
menos, seis dias antes de que finalice el plazo fijado para la presentacion de ofertas,
siempre que dicha peticion se presente con una antelacion minima de doce dias respecto
de aquella fecha. Dicha solicitud se efectuara al nimero de fax o a la direccion de correo
electronico previsto en el anuncio de licitacion.
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8.4 Contenido de las proposiciones

Las proposiciones para tomar parte en la licitacion se presentaran en dos archivos
electronicos, firmados por el licitador, en los que se hara constar la denominacion del
archivo electronico y la leyenda «Proposicion para licitar a la contratacion de obras
de ejecucion del PROYECTO DE URBANIZACION EN RUERRERO» vy la
identificacion del licitador. La denominacion de los sobres es la siguiente:

— Archivo electronico «A»: Documentacion Administrativa y
Documentacion cuyo valor depende de un juicio de valor.

— Archivo electronico «B»: Proposicion econdémica y Documentacion
cuantificable de forma automatica.

Los documentos a incluir en cada sobre deberan ser originales o copias
autentificadas, conforme a la Legislacion en vigor.

Dentro de cada sobre, se incluirdn los siguientes documentos asi como una
relacion numerada de los mismos:

ARCHIVO «A»
DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y DOCUMENTACION
PONDERABLE A TRAVES DE JUICIOS DE VALOR

a) Declaracion Responsable del licitador indicativa del camplimiento de las
condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion.

Se presentara conforme al siguiente modelo:

«MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE

D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
. , n° , con NIF n.° , en
representacion de la Entidad , con NIF n.’ , a

efectos de su participacion en la licitacion del contrato de obra correspondiente a
“EJECUCION DEL PROYECTO DE URBANIZACION EN RUERRERO”
DECLARA BAJO SU RESPONSABILIDAD:

PRIMERO. Que se dispone a participar en la contratacion de las obras de
“EJECUCION DEL PROYECTO DE URBANIZACION EN RUERRERO”

SEGUNDO. Que cumple con todos los requisitos previos exigidos por el apartado
primero del articulo 140 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espariol las Directivas del
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Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014
para ser adjudicatario del contrato de obras, en concreto.

— Que posee personalidad juridica y, en su caso, representacion.

— Que, en su caso, esta debidamente clasificada la empresa o que cuenta con los
requisitos de solvencia economica, financiera y técnica o profesional.

— Que no esta incurso en una prohibicion para contratar de las recogidas en el
articulo 71 de la LCSP y se halla al corriente del cumplimiento de sus obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes.

— Que se somete a la Jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales esparnoles de
cualquier orden, para todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran
surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional extranjero que
pudiera corresponder al licitador. (En el caso de empresas extranjeras)

— Que la direccion de correo electronico en que efectuar notificaciones es

TERCERO. Que se compromete a acreditar la posesion y validez de los
documentos a que se hace referencia en el apartado segundo de esta declaracion, en caso
de que sea propuesto como adjudicatario del contrato o en cualquier momento en que
sea requerido para ello.

Y para que conste, firmo la presente declaracion.

b) Incluira aquellos documentos que sean precisos para la valoracién de los
criterios que dependan de un juicio de valor.

Incluira aquellos documentos que sean precisos para la valoracion de los criterios
cuya ponderacion NO resulta evaluable mediante formulas aritméticas, segtn los criterios
de adjudicacion, contenidos en la clausula 10%

ARCHIVO «B»

PROPOSICION ECONOMICA Y DOCUMENTACI()N
CUANTIFICABLE DE FORMA AUTOMATICA

a) Proposicion economica.

Se presentara conforme al siguiente modelo:

«D. , con domicilio a efectos de notificaciones en
. , on° , con NIF n" , en
representacion de la Entidad , con NIF n.”

enterado del expediente para la contratacién de las obras de “EJECUCION DEL
PROYECTO DE URBANIZACION EN RUERRERO” por procedimiento abierto
simplificado, anunciado en el Perfil del contratante, hago constar que conozco el
Proyecto de obra, asi como los Pliegos que sirven de base al contrato y los acepto
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integramente, tomando parte de la licitacion y comprometiéndome a llevar a cabo el
objeto del contrato por el importe de euros y euros
correspondientes al Impuesto sobre el Valor Anadido.

En , a de de 20 .

Fdo.: ».

b) Documentos relativos a los criterios de valoracion, distintos del precio, que
se deban cuantificar de forma automatica.

No se exigen.

| CLAUSULA NOVENA. Garantia Provisional |

En aplicacion del articulo 159.4 b) de la LCSP, no se requerira la presentacion de la
garantia provisional.

| CLAUSULA DECIMA. Criterios de Adjudicacion |

Para la valoracion de las proposiciones y la determinacion de la oferta
econdmicamente mas ventajosa se atendera a varios criterios de adjudicacion.

CRITERIOS DE ADJUDICACION
CONTRATO DE OBRAS PARA LA EJECUCION DEL “PROYECTO DE
URBANIZACION EN RUERRERO”.

1°.- Criterios NO evaluables mediante formulas aritméticas, (25 puntos maximos),
(ARCHIVO A).

1 A.- Mejoras técnicas especificas, hasta un maximo de 20 puntos.

En el documento técnico obrante en su expediente denominado “Mejora: Area de
servicio para autocaravanas en Polientes. PBL: 8.885,61 €”, incluye una relacion de
trabajos que no formando parte esencial del objeto del contrato pueden complementar el
mismo y se proponen como mejora, (con alcance funcional y econdmico).

Se valorara el compromiso de ejecucion completa por el licitador, sin incremento
del precio de adjudicacion, de las siguientes posibles mejoras técnicas especificas, que
deberan ejecutarse de conformidad con las determinaciones y mediciones recogidas en el
documento técnico resefiado en el parrafo anterior:

Lotes de mejora admitidas valorables Puntuacion
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MI1.- Area de servicios para autocaravanas en Polientes, que se ha estimado
en la documentacion que se adjunta, con un presupuesto base de licitacion 20,00
con IVA de 8.885,61 euros.

El contratista asume ademas la gestion y los costes que se deriven de los trabajos
a desempenar por las compaiiias suministradoras ajenas al municipio, comprometiéndose
el Ayuntamiento de Valderredible a colaborar en la gestion administrativa de las
autorizaciones, asi como en la gestion de las autorizaciones de los titulares afectados por
las acometidas domiciliarias. En cualquier caso, al asumir las mejoras, se asume el coste
de las obras precisas para su ejecucion completa, (a riesgo y ventura del contratista).

1 B.- Disponer en propiedad de instalaciones fijas para alojamiento del parque de
maquinaria requerido en la Clausula Sexta (adscripcion de medios) en un entorno
de Polientes de: (hasta un maximo de 5 puntos.)

e Distancia (D) a Polientes, D< 50 km => 5 puntos

e Distancia (D) a Polientes, 50<D< 75 km => 2,5 puntos
e Distancia (D) a Polientes, 75<D< 100 km => 1 puntos
e Distancia (D) a Polientes, D> 100 km => 0 puntos

Se valorard con un méaximo de 5 puntos que el licitador disponga de un parque de
maquinaria a una distancia de Polientes, nucleo principal del municipio de Valderredible,
con el fin de garantizar la disponibilidad de la maquinaria para la realizacion de los
trabajos.

2°.- Criterios evaluables mediante formulas aritméticas, (75 puntos maximos),
(ARCHIVO B).

2 A.- Oferta econémica, hasta un maximo de 75 puntos.
La puntuacion se obtendra de la siguiente formula:
I=[(Pbl-O1)/Pbl]x[(75/6)x100]

Donde:

I: puntuacion de cada licitador relativo a la oferta economica.
Oi: Oferta del Licitador (IVA incluido)

Pbl: Presupuesto Base de Licitacion (IVA incluido)

El presupuesto base de licitacion con IVA, (+ 21%), asciende a un total de
102.167,53 euros.
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Visto el alcance de las obras propuestas en el proyecto, la correspondencia del
precio base de licitacioén con los precios de mercado en el momento actual, y teniendo en
consideracion el alcance econdmico de las mejoras propuestas en el apartado 1A,
(“Mejora: Area de servicios para autocaravanas en Polientes), tratando de posibilitar que
su ejecucion simultanea con el resto de la obra proyectada logre una mayor eficiencia
econdmica del conjunto. Para favorecer el que se desarrollen estas mejoras, (como una de
las opciones para los licitadores con su naturaleza de criterio de valoracion de las ofertas
presentadas), se ha optado por limitar la baja econémica de la licitacion al 6%

| CLAUSULA UNDECIMA. Mesa de Contratacion

La Mesa de contratacion serd el érgano competente para efectuar la valoracion de
las ofertas y calificar la documentacion administrativa, y actuara conforme a lo previsto
en el articulo 326 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y en el Real
Decreto 817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007,
de 30 de octubre, de Contratos del Sector Publico, desarrollando las funciones que en
estos se establecen.

La Mesa de Contratacién, de acuerdo con lo establecido en el punto 7 de la
Disposicion Adicional Segunda de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espanol las Directivas
del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014, estara presidida por un miembro de la Corporacion o un funcionario de la misma,
y formaran parte de ella, como vocales, el Secretario o, en su caso, el titular del 6rgano
que tenga atribuida la funcidén de asesoramiento juridico, y el Interventor, o, en su caso,
el titular del 6rgano que tenga atribuidas la funcion de control econdémico-presupuestario,
asi como aquellos otros que se designen por el 6rgano de contratacion entre el personal
funcionario de carrera o personal laboral al servicio de la Corporacion, o miembros
electos de la misma, sin que su nimero, en total, sea inferior a tres. Los miembros electos
que, en su caso, formen parte de la Mesa de contratacién no podran suponer mas de un
tercio del total de miembros de la misma. Actuard como Secretario un funcionario de la
Corporacion.

Su composicion se publicard a través del perfil de contratante al publicar el
anuncio de licitacion o bien se hara publica con caracter previo a su constitucion a través
de un Anuncio especifico en el citado perfil.

| CLAUSULA DUODECIMA. Prerrogativas de la Administracion

Dentro de los limites y con sujecion a los requisitos sefialados en la LCSP, el
organo de contratacion ostenta entre otras las siguientes prerrogativas:
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a) Interpretacion del contrato.

b) Resolucion de las dudas que ofrezca su cumplimiento.

¢) Modificacion del contrato por razones de interés publico.

d) Acordar la resolucion del contrato y determinar los efectos de ésta.

| CLAUSULA DECIMOTERCERA. Apertura de Proposiciones

La Mesa de Contratacion se constituira el quinto dia habil tras la finalizacion del
plazo de presentacion de las proposiciones, a las 12 horas.

La Mesa de Contratacion procederd a la apertura de los Sobres «A», que contienen
la documentacion administrativa y la documentacion que permita valorar los criterios
cuya ponderacion depende de un juicio de valor, pudiendo si lo estima pertinente, solicitar
informe técnico con el estudio de las proposiciones presentadas por los licitadores
admitidos (que deberd realizarse en un plazo no superior a siete dias y que deberan
suscribirse por el técnico o técnicos que realicen la valoracion).

Reunida de nuevo la Mesa de Contratacion, se dara a conocer la ponderacion
asignada a los criterios dependientes de un juicio de valor.

A continuacion, la Mesa procedera a la apertura de los sobres «B» y evaluara y
clasificara las ofertas.

A la vista de la valoracion de los criterios cuya ponderacion depende de un juicio
de valor (Sobre «A») y de los criterios cuya ponderacion es automatica (Sobre «By), la
Mesa de Contratacion propondra al adjudicatario del contrato y clasificara por orden
decreciente y las proposiciones presentadas y que no hayan sido declaradas
desproporcionadas o anormales, con forme art. 149 LCSP.

Realizada la propuesta de adjudicacion, la mesa de contratacion procederd, en el
mismo acto, a comprobar en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas
que la empresa estd debidamente constituida, que el firmante de la proposicion tiene poder
bastante para formular la oferta, ostenta la solvencia econdmica, financiera y técnica o,
en su caso la clasificacion correspondiente y no estd incursa en ninguna prohibicion para
contratar.

De acuerdo con lo dispuesto en el articulo 139.1 LCSP, la presentacion de las
proposiciones supone la autorizacion a la mesa y al 6rgano de contratacion para consultar
los datos recogidos en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico o en las listas oficiales de operadores econdmicos en un Estado miembro
de la Unién Europea.

CLAUSULA DECIMOCUARTA. Requerimiento de la Documentacion
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En el mismo acto, la mesa de contratacion requerird, mediante comunicacion
electronica, al licitador que haya presentado la mejor oferta para que, dentro del plazo
de siete dias habiles desde la fecha del envio de la comunicacion, constituya la garantia
definitiva, asi como para que aporte el compromiso al que se refiere el articulo 75.2 de la
LCSP y la documentacidn justificativa de que dispone efectivamente de los medios que
se hubiese comprometido a dedicar o adscribir a la ejecucion del contrato conforme al
articulo 76.2 de la LCSP.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuard propuesta de adjudicacion a
favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para
constituir la citada garantia definitiva.

CLAUSULA DECIMOQUINTA. Garantia Definitiva

El licitador que hubiera presentado la mejor oferta deberd acreditar la constitucion
de la garantia de un 5% del precio final ofertado de cada lote (de forma independiente),
excluido el Impuesto sobre el Valor Afiadido.

Esta garantia podra prestarse en alguna de las siguientes formas:

a) En efectivo o en valores, que en todo caso seran de Deuda Publica, con sujecion,
en cada caso, a las condiciones establecidas en las normas de desarrollo de esta Ley. El
efectivo y los certificados de inmovilizacion de los valores anotados se depositaran en la
Caja General de Depositos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de
Economia y Hacienda, o en las Cajas o establecimientos publicos equivalentes de las
Comunidades Auténomas o Entidades locales contratantes ante las que deban surtir
efectos, en la forma y con las condiciones que las normas de desarrollo de esta Ley
establezcan, sin perjuicio de lo dispuesto para los contratos que se celebren en el
extranjero.

b) Mediante aval, prestado en la forma y condiciones que establezcan las normas
de desarrollo de esta Ley, por alguno de los bancos, cajas de ahorros, cooperativas de
crédito, establecimientos financieros de crédito y sociedades de garantia reciproca
autorizados para operar en Espafia, que debera depositarse en los establecimientos
sefalados en la letra a) anterior.

¢) Mediante contrato de seguro de caucion, celebrado en la forma y condiciones
que las normas de desarrollo de esta Ley establezcan, con una entidad aseguradora
autorizada para operar en el ramo. El certificado del seguro debera entregarse en los
establecimientos sefialados en la letra a) anterior.

La garantia no serd devuelta o cancelada hasta que se haya producido el
vencimiento del plazo de garantia y cumplido satisfactoriamente el contrato.
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Esta garantia responderd a los conceptos incluidos en el articulo 110 de la Ley
9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al
ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo
2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, y transcurrido [un afio/6 meses]
desde la fecha de terminacion del contrato, sin que la recepcion formal y la liquidacion
hubiesen tenido lugar por causas no imputables al contratista, se procederd, sin mas
demora, a su devolucidn o cancelacion una vez depuradas las responsabilidades a que se
refiere el citado articulo 110.

La acreditacion de la constitucion de la garantia podra hacerse mediante medios
electronicos.

CLAUSULA DECIMOSEXTA. Ofertas con Valores Anormales o
Desproporcionados

Visto el alcance de las obras propuestas en el proyecto, la correspondencia del
precio base de licitacion con los precios de mercado en el momento actual, y teniendo en
consideracion el alcance econdmico de las mejoras propuestas en el apartado 1A,
(mejoras disefiadas pretendiendo dotar de una mayor calidad el resultado de la actuacion
Mejora: Area de servicios para autocaravanas en Polientes. PBL: 8.885,61 €, tratando de
posibilitar que su ejecucion simultanea con el resto de la obra proyectada logre una mayor
eficiencia econdmica del conjunto). Para favorecer el que se desarrollen estas mejoras,
(como una de las opciones para los licitadores con su naturaleza de criterio de valoracion
de las ofertas presentadas), se ha optado por limitar la baja econémica de la licitacion al
6% no existiendo la posibilidad de bajas anormales.

| CLAUSULA DECIMOSEPTIMA. Adjudicacién del Contrato

Presentada la garantia definitiva, en un plazo no superior a 5 dias, se procedera a
adjudicar el contrato a favor del licitador propuesto como adjudicatario, procediéndose,
una vez adjudicado el mismo, a su formalizacion.

En caso de que en el plazo otorgado al efecto el candidato propuesto como
adjudicatario no presente la garantia definitiva, se efectuara propuesta de adjudicacion a
favor del siguiente candidato en puntuacion, otorgandole el correspondiente plazo para
constituir la citada garantia definitiva.

La adjudicacion, que debera ser motivada, se notificard a los candidatos o
licitadores, debiendo ser publicada en el perfil de contratante en el plazo de 15 dias.

CLAUSULA DECIMOCTAVA. Formalizacion del Contrato

El contrato se perfeccionard con su formalizacion.
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La formalizacion del contrato en documento administrativo se efectuard no mas
tarde de los quince dias habiles siguientes a aquel en que se realice la notificacion de la
adjudicacion a los licitadores y candidatos; constituyendo dicho documento titulo
suficiente para acceder a cualquier registro publico.

El contratista podra solicitar que el contrato se eleve a escritura publica, corriendo
de su cargo los correspondientes gastos.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el
contrato dentro del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto
base de licitacion, IVA excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer
lugar contra la garantia definitiva, si se hubiera constituido.

CLAUSULA DECIMONOVENA. Derechos y Obligaciones del
Adjudicatario

19.1 Abonos al contratista

A efectos del pago la Administracion expedird mensualmente, en los primeros
diez dias siguientes al mes al que correspondan, certificaciones que comprendan la obra
ejecutada conforme al proyecto durante dicho periodo de tiempo, que tendran el concepto
de pagos a cuenta sujetos a las rectificaciones y variaciones que se produzcan en la
medicion final. Estas certificaciones mensuales en ninglin caso supondran la aprobacion
y recepcion de las obras

En la factura se incluiran, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes extremos previstos en el
apartado segundo de la Disposicion Adicional Trigesimosegunda de la Ley 9/2017, de 8
de noviembre, de Contratos del Sector Publico, asi como en la normativa sobre
facturacion electronica:

a) Que el 6rgano de contratacion es el Ayuntamiento de Valderredible.

b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad es
Contabilidad.

¢) Que el destinatario es el Pleno

d) Que el codigo DIR3 es LO139042.

e) Que la ofician contable es Secretaria Intervencion.

f) Que el o6rgano gestor es el Alcalde

g) Que la unidad tramitadora es Secretaria Intervencion.
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El contratista, una vez expedida la certificacion mensual de obra, debera presentar
la factura en un registro administrativo. La factura debera presentarse en formato
electronico en los supuestos que fija la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso a la
Factura Electronica y Creacion del Registro Contable de Facturas del Sector Publico, en
estos casos la presentacion de la factura en el Punto General de Acceso equivale a la
presentacion en un registro administrativo.

De acuerdo con lo establecido en el articulo 198 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, la Administracion tendrd obligacion de
abonar el precio dentro de los treinta dias siguientes a la fecha de aprobacion de las
certificaciones de obras, sin perjuicio de lo establecido en el en el apartado 4 del articulo
210, y si se demorase, deberd abonar al contratista, a partir del cumplimiento de dicho
plazo de treinta dias los intereses de demora y la indemnizacion por los costes de cobro
en los términos previstos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen
medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

19.2 Plan de Seguridad y Salud

En cumplimiento de lo establecido en el Real Decreto 1627/1997, de 24 de
octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad y de salud en las
obras de construccion el contratista debera presentar el Plan de Seguridad y Salud con el
contenido indicado en el citado Real Decreto y basado en el estudio de seguridad o salud
o en el estudio basico de seguridad y salud que acompaifia al proyecto.

Este plan deberd ser aprobado antes del inicio de la obra.
19.3. Obligaciones laborales, sociales y de transparencia

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral y de seguridad social. Asimismo, estd obligado al cumplimiento del Real Decreto
Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusion social, de la
Ley Organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres,
de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos Laborales, y del
Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17
de enero, asi como de las normas que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La empresa contratista esta obligada a cumplir durante todo el periodo de
ejecucion del contrato las normas y condiciones fijadas en el convenio colectivo de
aplicacion, si bien en todo caso, el adjudicatario estara obligado a cumplir las condiciones
salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicacion.

Asimismo, de conformidad con lo establecido en el articulo 4 de la Ley 19/2013,
de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la informacion y buen gobierno, el
adjudicatario del contrato estd obligado a suministrar a la Administracion, previo
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requerimiento, toda la informacion necesaria para el cumplimiento de las obligaciones
previstas en la citada norma, asi como en aquellas normas que se dicten en el &mbito
municipal.

El contratista debera respetar la normativa vigente en materia de proteccion de
datos.

19.4. Obligaciones esenciales que pueden ser causa de resolucion del
contrato:

Tendran la condicidon de obligaciones esenciales de ejecucion del contrato, las
siguientes:

a. El cumplimiento de la propuesta del adjudicatario en todo aquello que haya sido
objeto de valoracion de acuerdo con los criterios de adjudicacion establecidos para el
contrato.

b. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de cldusulas administrativas
particulares en relacion con la subcontratacion.

c. Las obligaciones establecidas en el presente pliego de clausulas administrativas
particulares en relacion con la adscripcion de medios personales y materiales a la
ejecucion del contrato.

d. El cumplimiento estricto de las medidas de seguridad y salud previstas en la
normativa vigente y en el plan de seguridad y salud.

e. El pago de los salarios a los trabajadores y su retenciéon de IRPF, asi como el
abono puntual de las cuotas correspondientes a la Seguridad Social.

19.5. Recepcion y Plazo de garantia

Una vez terminada la obra el contratista realizard una limpieza total de la misma,
de forma que pueda ocuparse y ponerse en funcionamiento sin ninguna limpieza
suplementaria.

El contratista con una antelacion de cuarenta y cinco dias hdbiles comunicara por
escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion del
contrato, a efectos de que pueda realizar su recepcion.

La direccion de obra en caso de conformidad con dicha comunicacion la elevara
con su informe al 6rgano de contratacion con un mes de antelacion, al menos, respecto de

la fecha prevista para la terminacion.

A la recepcion de las obras a su terminacioén concurrird un facultativo designado



%{4@/@/7%'5/2/& e
Feal Talle de Talterveditte

por la Administracion representante de esta, el facultativo encargado de la direccion de
las obras, el organo interventor municipal y el contratista, asistido, si lo desea, de su
facultativo. Del resultado de la recepcion se levantara un Acta que suscribiran todos los
asistentes.

Recibidas las obras se procederd a su medicion general con asistencia del
contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la
recepcion, la medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Sobre la
base del resultado de la mediciéon general el director de la obra redactara la
correspondiente relacion valorada.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el 6rgano de
contrataciéon debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por la Administracion contratante y
representante de esta, las dara por recibidas, levantandose la correspondiente acta y
comenzando entonces el plazo de garantia.

Si durante el plazo de garantia se acreditase a la existencia de vicios o defectos en
los trabajos efectuados el 6rgano de contratacion tendra derecho a reclamar al contratista
la subsanacion de los mismos.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si este fuera favorable, el contratista quedara
exonerado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el articulo 244 de la LCSP por
vicios ocultos, procediéndose a la devolucion o cancelacion de la garantia, a 1a liquidacion
del contrato y, en su caso, al pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse
en el plazo de sesenta dias. En el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos
observados se debiesen a deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia, el director facultativo procederd a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacion de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual continuaré encargado de la conservacion
de las obras, sin derecho a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

19.6 Gastos exigibles al contratista

Son de cuenta del contratista los gastos del anuncio o anuncios de licitacion y
adjudicacion, en su caso, de la formalizacion del contrato, asi como cualesquiera otros
que resulten de aplicacion, segln las disposiciones vigentes en la forma y cuantia que
¢éstas sefialen.
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Igualmente serdn a cuenta del contratista los gastos correspondientes a la
confeccion e instalacion de la carteleria de obra, (que deberd instalarse al inicio de la
misma y mantenerse hasta su finalizacion), conteniendo la denominacion de la misma, el
importe y el titulo de Gobierno de Cantabria Consejeria de obras Publicas y Vivienda, de
acuerdo con las especificaciones técnicas contenidas en el anexo IV, (“sefializacion”), del
Decreto 91/2020, de 17 de diciembre, por el que se conceden subvenciones a los
Ayuntamientos de Cantabria para la ejecucion de proyectos de obra publica en el periodo
2021-2023.

19.7. Obligaciones relativas a la gestion de permisos, licencias y
autorizaciones

El contratista estard obligado, salvo que el organo de contratacion decida
gestionarlo por si mismo y asi se lo haga saber de forma expresa, a gestionar los permisos,
licencias y autorizaciones establecidas en las ordenanzas municipales y en las normas de
cualquier otro organismo publico o privado que sean necesarias para el inicio, ejecucion
y entrega del suministro, solicitando de la Administracion los documentos que para ello
sean necesarios.

El contratista queda obligado a instalar, a su consta, las sefializaciones precisas
para indicar el acceso a la obra, las de circulacion en la zona que ocupan los trabajos, asi
como las de los puntos de posible peligro derivado de la ejecucion de las obras.

| CLAUSULA VIGESIMA. Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo

Formalizado el contrato, el adjudicatario elaborara un Plan de Seguridad y Salud
en el Trabajo de la Obra, ajustado al Estudio de Seguridad y Salud o, en su caso, (de
conformidad con la legislacion vigente y las determinaciones adoptadas al respecto por
el Director de Obra), un Estudio Bésico de Seguridad del Proyecto, en el que se analicen,
estudien, desarrollen y complementen las previsiones contenidas en estos.

En dicho Plan se incluiran, en su caso, las propuestas de medidas alternativas de
prevencion que el Contratista proponga con la correspondiente justificacion técnica, que
no podran implicar disminucion del nivel de proteccion previsto en el Estudio.

El Plan sera aprobado por el Ayuntamiento, antes del inicio de la obra, previo
informe del Coordinador en materia de seguridad y salud o de la Direccion facultativa de
la Obra, si no fuera preceptivo designar Coordinador, y se comunicara a la Autoridad
Laboral. Efectuado este tramite se procedera al acta de replanteo e inicio de la obra.
[Articulo 7.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen
disposiciones minimas de seguridad y de salud en las obras de construccion]

20
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| CLAUSULA VIGESIMO PRIMERA. Revision de Precios

En el presente contrato no se prevé la revision de precios.

| CLAUSULA VIGESIMOSEGUNDA. Recepcién y Plazo de Garantia

El contratista debera confeccionar, antes del acto de la recepcion de las obras,
planos definitivos de las obras realizadas con la situacion real de todos los elementos e
instalaciones que hayan compuesto la obra. Dichos planos se entregaran en formato DXF
sobre la cartografia utilizada para la redaccion del proyecto que le sera facilitada por el
Ayuntamiento.

A la recepcion de las obras, a su terminacion concurrira el responsable del
contrato, si se hubiese nombrado, o un facultativo designado por el Ayuntamiento, (el
facultativo encargado de la direccion de las obras), y el contratista asistido, si lo estima
oportuno, de su facultativo.

Dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcion, el drgano de
contratacion debera aprobar la certificacion final de las obras ejecutadas, que sera
abonada al contratista a cuenta de la liquidacion del contrato.

Si se encuentran las obras en buen estado y con arreglo a las prescripciones
previstas, el funcionario técnico designado por el Ayuntamiento y representante de ésta,
las daré por recibidas, levantdndose la correspondiente acta y comenzando entonces el
plazo de garantia.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas se hara constar asi en el
acta y el Director de las mismas sefalard los defectos observados y detallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquéllos. Si transcurrido dicho
plazo el contratista no lo hubiere efectuado, podra concedérsele otro nuevo plazo
improrrogable o declarar resuelto el contrato.

Se establece un plazo de garantia de un afio a contar desde la fecha de recepcion
de las obras.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia,
el director facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactara un
informe sobre el estado de las obras. Si éste fuera favorable, el contratista quedara
relevado de toda responsabilidad, salvo responsabilidad por vicios ocultos, procediéndose
a la devolucion o cancelacion de la garantia, a la liquidacion del contrato y, en su caso, al
pago de las obligaciones pendientes que debera efectuarse en el plazo de sesenta dias. En
el caso de que el informe no fuera favorable y los defectos observados se debiesen a
deficiencias en la ejecucion de la obra y no al uso de lo construido, durante el plazo de
garantia, el director facultativo procederd a dictar las oportunas instrucciones al
contratista para la debida reparacion de lo construido, concediéndole un plazo para ello
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durante el cual continuard encargado de la conservacion de las obras, sin derecho a
percibir cantidad alguna por ampliacidn del plazo de garantia.

Si la obra se arruina con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia por
vicios ocultos de la construccion, debido al incumplimiento del contrato por parte del
contratista, respondera éste de los dafios y perjuicios que se manifiesten durante un plazo
de quince afios a contar desde la recepcion.

| CLAUSULA VIGESIMOTERCERA. Ejecucién del Contrato

La ejecucion del contrato de obras comenzara con la segunda acta de
comprobacion del replanteo e inicio de las obras. A tales efectos, dentro del plazo que se
consigne en el contrato, (que sera el que resulte preciso para proceder al inicio de la obra
con fecha 15 de agosto del 2021), el servicio de la Administracion encargada de las obras
procedera, en presencia del contratista, a efectuar la comprobacion del replanteo hecho
con ocasion de la aprobacion del Proyecto de obras, extendiéndose esta segunda acta del
resultado que serd firmada por ambas partes interesadas, remitiéndose un ejemplar de la
misma al 6rgano que celebro el contrato.

CLAUSULA VIGESIMOCUARTA. Facturas

Conforme a la Disposicion Adicional Trigésimo Segunda de la Ley de Contratos
del Sector Publico, el contratista tendra obligacion de presentar la factura que haya
expedido por los servicios prestados ante el correspondiente registro administrativo a
efectos de su remision al organo administrativo o unidad a quien corresponda la
tramitacion de la misma.

En la factura se incluirdn, ademas de los datos y requisitos establecidos en el Real
Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que
se regulan las obligaciones de facturacion, los siguientes extremos previstos en el
apartado segundo de la citada Disposicion Adicional Trigésimo Segunda, asi como en la
normativa sobre facturacion electronica:

a) Que el o6rgano de contratacion es el Pleno del Ayuntamiento de Valderredible.

b) Que el 6rgano administrativo con competencias en materia de contabilidad
publica es Contabilidad.

¢) Que el destinatario es el Pleno.

d) Que el codigo DIR3 es L0139042

e) Que la oficina contable es Secretaria-Intervencion.

) Que el o6rgano gestor es Alcalde.

g) Que la unidad tramitadora es Secretaria-Intervencion.
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| CLAUSULA VIGESIMOQUINTA. Modificacion del Contrato

Una vez perfeccionado el contrato, el 6rgano de contratacion sélo podré introducir
modificaciones en el mismo por razones de interés publico y para atender a causas
imprevistas, justificando debidamente su necesidad en el expediente. Hay que tener en
cuenta que en ningun caso podran afectar a las condiciones esenciales del contrato, y en
cualquier caso, habran de respetarse los casos y limites establecidos al respecto en el
articulo 204 del LCSP.

En el resto de supuestos, si fuese necesario que la prestacion se ejecutase de forma
distinta a la pactada, inicialmente debera procederse a la resolucion del contrato en vigor
y a la celebracion de otro bajo las condiciones pertinentes.

| CLAUSULA VIGESIMOSEXTA. Penalidades por Incumplimiento

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incurrido en
demora respecto al cumplimiento del plazo total, la Administraciéon podra optar
indistintamente por la resolucion del contrato o por la imposicion de las penalidades
diarias en la proporcion de 0,20 € por cada 1.000,00 € del precio del contrato.

Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5% del precio
del contrato, el 6rgano de contratacion estara facultado para proceder a la resolucion del
mismo o acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades.

— Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiere incumplido la
ejecucion parcial de las prestaciones definidas en el contrato, la Administracion podra
optar, indistintamente, por su resoluciébn o por la imposicion de las penalidades
establecidas anteriormente.

— Cuando el contratista haya incumplido la adscripcion a la ejecucion del
contrato de medios personales o materiales suficientes para ello, se impondran
penalidades, que serdn determinadas por el o6rgano de contratacion de manera
proporcional a la gravedad del incumplimiento, y con una cuantia que podra llegar hasta
el 10 % del presupuesto de adjudicacion del contrato.

Las penalidades se impondran por acuerdo del érgano de contratacion, adoptado
a propuesta del responsable del contrato si se hubiese designado, que sera inmediatamente
ejecutivo, y se haran efectivas mediante deduccion de las cantidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratista o sobre la garantia que, en su caso, se
hubiese constituido, cuando no puedan deducirse de las mencionadas certificaciones.

| CLAUSULA VIGESIMOSEPTIMA. Resolucién del Contrato

La resolucién del contrato tendra lugar en los supuestos que se sefialan en este
Pliego y en los fijados en los articulos 211 y 245 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
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Contratos del Sector Publico, y se acordara por el érgano de contratacion, de oficio o a
instancia del contratista.

Ademas el contrato podré ser resuelto por el 6rgano de contratacion cuando se
produzcan incumplimiento del plazo total o de los plazos parciales fijados para la
ejecucion del contrato que haga presumiblemente razonable la imposibilidad de cumplir
el plazo total, siempre que el 6érgano de contratacion no opte por la imposicion de las
penalidades de conformidad con la cldusula 26.

Asimismo seran causas de resolucion del contrato al amparo del articulo 211 f) de
la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico las establecidas como
obligaciones esenciales por el érgano de contratacion.

La resolucion del contrato dara lugar a la comprobacion, medicion y liquidacion
de las obras realizadas con arreglo al proyecto, fijando los saldos pertinentes a favor o en
contra del contratista. Serd necesaria la citacion del contratista para su asistencia al acto
de comprobacion y medicion.

Cuando el contrato se resuelva por culpa del contratista, se incautara la garantia
definitiva, sin perjuicio de la indemnizacion por los dafos y perjuicios originados a la
Administracion, en lo que excedan del importe de la garantia..

| CLAUSULA VIGESIMOCTAVA. Régimen Juridico del Contrato

Este contrato tiene caracter administrativo y su preparacion, adjudicacion, efectos
y extincion se regira por lo establecido en este Pliego, y para lo no previsto en él, sera de
aplicacion la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que
se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y
del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, el Real Decreto
817/2009, de 8 de mayo, por el que se desarrolla parcialmente la Ley 30/2007, de 30 de
octubre, de Contratos del Sector Publico, y el Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas y esté vigente tras la entrada en vigor del Real Decreto
817/2009; supletoriamente se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo y,
en su defecto, las normas de derecho privado.

El Orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo serd el competente para
resolver las controversias que surjan entre las partes en el presente contrato de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 27.1 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico.

DOCUMENTO FIRMADO ELECTRONICAMENTE

Firmado digitalmente

13711979T LUIS por 137119797 LUIS

FERNANDO FERNANDO
FERNANDEZ (R:

FERNANDEZ (R: p3909400H)

P3909400H) Fecha: 2021.06.24
10:10:13 +0200"

24



		2021-06-24T10:10:13+0200
	13711979T LUIS FERNANDO FERNANDEZ (R: P3909400H)




